



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM


ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ: 45.726.742/0001-37



## ATA DE ABERTURA REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 09:10 nove horas e dez minutos, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Icém sito a Rua Prefeito João Ribeiro da Silveira nº 550, reuniram-se em ato público todos os membros da Comissão Permanente de Licitação nomeados pela Portaria nº 196, de 15/02/2021, para proceder aos trabalhos de abertura e classificação dos envelopes documentos de habilitação e propostas recebidos para o certame da **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021**, destinada à **Contratação de empresa para execução de 6.774,84m<sup>2</sup> de recapeamento asfáltico do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e sinalização viária, em várias ruas e avenidas da Vila de Furnas no Município de Icém/SP, com o fornecimento de toda mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários.** Cujo resumo do edital foi publicado no diário oficial da união e diário oficial do município; iniciando os trabalhos o presidente da comissão comunicou que 01(uma) empresa protocolou seus envelopes (habilitação e proposta) sendo a empresa NOROMIX CONCRETO S/A, dando sequência ao ato foi perguntado se tinha dúvida com relação ao edital, e nada manifestou a respeito, em seguida procedeu-se então a abertura do envelope nº 1 Documentos de Habilitação, contendo toda a documentação exigida no edital, os quais foram verificados e rubricados pelos membros da comissão e demais presentes. Após análise da documentação apresentada pela empresa participante foi considerada habilitada. Em ato contínuo iniciou a abertura do **Envelope – Nº 2 – Proposta de Preços**, contendo as propostas propriamente dita das empresas obtendo assim o seguinte resultado: a empresa 1º) **NOROMIX CONCRETO S/A – CNPJ Nº 10.558.895/0001-38**, apresentou a seguinte proposta: **Valor Total da Proposta R\$ 283.782,87** (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Nada mais havendo a tratar o presidente da comissão deu por encerrado os trabalhos da presente reunião, agradecendo a presença e colaboração dos membros da Comissão e dos demais participantes no ato, determinando que fosse lavrada a presente Ata.

Icém/SP, 19 de agosto de 2021.

  
RONALDO CORREIA LEMOS  
Presidente

  
VAGNER PAULINO QUEIROZ  
Relator

  
ANTONIAN JOSÉ CAVALCANTE  
Revisor

Demais Participantes:

  
NOROMIX CONCRETO S/A – CNPJ Nº 10.558.895/0001-38  
Décio Henrique Homsí Mortari